EUROBILD d.o.o.

Vinogradska 110, 11070 Novi Beograd
e-mail: office.eurobild@gmail.com
tel: +381 11 260 00 10
PIB: 108635968 MB: 21038741

EUROBILD D.O.O.
Broj EP-60/2023
Datum 27.02.2023
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

PREDMET: Ponuda za izvođenje radova na izradi bušenih šipova Ø1200 mm za nadvožnjka na km 92+768 u okviru projekta „Pruga Beograd - Subotica državna granica (Kelebija), DEONICA PRUGE NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam ponudu za izvođenje radova na izradi bušenih šipova Ø1200 mm za nadvožnjak na km 92+768 u okviru projekta „Pruga Beograd- Subotica državna gradnica (Kelebija), DEONICA PRUGE NOVI SAD-SUBOTICA- DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA).

Vrednost naše ponude iznosi:

-	NADVOŽNJAK na km 92+768.08	61.995,81 €
	Ukupno radovi bez PDV-a:	**61.995,81 €**

Vrednost ponude je predračunska, a stvarna vrednost radova utvrdiće se na osnovu količina overenih građevinskom knjigom i primenom jediničnih cena iz ove ponude.

Rok početka i završetka radova u svemu prema dogovoru sa Naručiocem.

Cenama iz ove ponude nisu obuhvaćeni:

1. Materijali
   - Beton za šipove - obaveza Naručioca da ga isporuči F-co objekat i to na levak kontraktorskih cevi
   - Armaturni koševi - obaveza Naručioca da ih isporuči F-co objekat, spajanje armaturnih koševa izvodi Podizvođač radova. Nabavka žabica je obaveza Naručioca radova.

2. Utovar i odvoz zemlje iz šipova

3. Pripremni radovi koji su Vaša obaveza, da izvedete i obezbedite bez naknade i to:
   - Ukljanjanje sa mesta rada svih podzemnih i nadzemnih objekata, starih temelja, drveća i sličnih smetnji, uklanjanje i zaštita postojećih instalacija
   - Obezbeđenje prilaznih puteva i rampi za ulazak na gradilište i izlazak opreme sa gradilišta i rad transportnih sredstava

- Obezbeđenje slobodnog i bezbednog mesta rada na kome se izvode šipovi
- Priprema terena za izvođenje radova na izradi šipova. Obavezan je rad sa suvog terena. Prostorni radni gabarit mora biti slobodan za min. 7.00m od osovine ivičnih šipova
- Teren, radni plato sa koga se izvode šipovi treba da bude isplaniran i zbijen za nesmetano kretanje bagera od 70t (min 30MPa)
- Obezbediti material za nasipanje i održavanje radnog platoa,
- Obeležavanje šipova,
- Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja radova na bušenju šipova
- Obezbeđenje kontinuiteta izvođenja radova shodno obavezama Naručioca
- Krajcovanje šipova
- Ispitivanje šipova
- Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala
- Izradu gradilišne ograde
- Građevinska dozvola

Naše obaveze:

- Obezbeđen priključak vode- cisterna za vodu,
- Obezbeđen priključak na električnu energiju- agregat
- Rovokopač 20-25t za čišćenje izbušenog materijala i za ispomoć kod manipulacije armaturnim koševima
- Dizalica za istovar i utovar opreme za izvođenje šipova, istovar armaturnih koševa
- Održavanje radnog platoa

Svi ostali uslovi za realizaciju ovog projekta bili bi dogovoreni prilikom razmatranja naše ponude i eventualnog sklapanja ugovora.

Opcija naše ponude iznosi 15 dana.

S poštovanjem,

EUROBILD d.o.o.

.....

PONUDA

Objekat: Nadvožnjka na km 92+768.08
Mesto gradnje: Novi Sad

Poz.	Opis radova	jed. mere	Količina	Jed.cena €	Ukupno €
I	**Zemljani radovi**				
1	Mašinsko bušenje za šipove Ø1200mm u zemlji III kategotije i betoniranje šipova. Obračun se vrši po m' urađene bušotine.				
1.1.	šipovi Ø1200mm	m'	384.00	155.00	59,520.00
1.2.	Slepo bušenje	m'		100.00	
	Napomena : **- U cenu je uračunat i rad pomoćnog bagera na uklanjanju izbušenog maerijala**				
	Ukupno zemijani radovi:				**59,520.00**
II	**Armirački radovi**				
	Nabavka,transport,sečenje,savijanje,vezivanje i postavljanje armature šipova. Podužna armatura šipova mora biti 50 % zavarena za uzengije				Naručilac radova
1	Ugradnja gotovih armaturnih koševa u bušotinu. Obračunava se po kg ugrađene armature. **Napomena :** **- Eventualno nastavljanje armaturnih koševa varenjem je obaveza Naručioca radova** **- Spajanje armaturnih koševa žabicama je obaveza Podizvođača radova**	kg	28,134.17	0.088	2,475.81
	Ukupno armirački radovi:				**2,475.81**
III	**Agregat**	dan		**108.00**	

ZBIRNA REKAPITULACIJA

I	Zemljani radovi		59,520.00
II	Armirački radovi		2,475.81
III	Agregat		0.00
	UKUPNO bez PDV-a	**€**	**61,995.81**

BALKAN ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION * CHINA
BALKAN Ogranak BEOGRAD

EUROBILD DOO